

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านเฉลียงทอง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.ท่าด้วง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 40,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร สูง 5.00 เมตร ดินถมอัดแน่นไม่น้อยกว่า
720 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่าง อบต.ท่าด้วง
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 ธ.ค. 2560 เป็นเงิน 40,000.- บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
 - 5.1 แบบ ปร.4
 - 5.2 แบบ ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายไพโรจน์ มุทาวัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - 6.2 จำเอนาวี แก้วเหลี่ยม ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
 - 6.3 นายมณฑล สีหะบุตร ตำแหน่ง จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารเอนกประสงค์

ปริมาณงาน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร สูง 5.00 เมตร ดินถมอัดแน่นไม่น้อยกว่า 720 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านเฉลียงทอง ตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

ประมาณราคาตามแบบ ตามแบบแปลนกองช่าง อบต.ท่าด้วง

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 เดือน ก.พ. พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรงงานต้นทุน	กำไรภาษีอำนวย	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง	32,400	7,600	40,000	
สรุป รวมเงินค่าก่อสร้างเป็นเงิน				40,000	30 วัน
ขอเบิกงานทั้งโครงการเพียง				40,000	
หมายเหตุ				40,000	
(ตัวอักษร)	(...สีหมื่นบาทถ้วน....)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาก่อสร้างดังกล่าว

และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลางและได้ลงมือซื้อไว้เป็นหลักฐาน

ประมาณการ..... ประธานกรรมการ

(นายไพโรจน์ มุทาวัน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ..... กรรมการ

(นายมนทล สีหะบุตร)

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เห็นชอบ..... กรรมการ

(จำเอนาวี แก้วเหลี่ยม)

นักทรัพยากรบุคคล

ประมาณการ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารเอนกประสงค์

ปริมาณงาน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร สูง 5.00 เมตร ดินถมอัดแน่นไม่น้อยกว่า 720 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านเลียงทอง ต.ทำด้าง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์.....

งานสำรวจออกแบบ.....กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทำด้าง.....

งานประมาณราคา..... องค์การบริหารส่วนตำบลทำด้าง.....

ประมาณการ..... วันที่ 16 เดือน ๑.๗. พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามคำสั่งเลขที่

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ สิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1.	ดินถมอัดแน่น	720	ลบ.ม.	36	25,920	9	6,480	32,400
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
ยอดรวม								32,400

ลงชื่อ.....

(นายไพโรจน์ มุทวัน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....

(จำเอนกวี แก้วเหลี่ยม)

นักทรัพยากรบุคคล

ลงชื่อ.....

(นายมงคล สีสะบุตร)

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย