

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการปรับปรุงขยายถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านปางยาง ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,375 เมตร ลงวัสดุคัดเลือกไม่น้อยกว่า 1,350.00 ลบ.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ลงวันที่ ๑ มี.ค. ๖๕

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
	1	งานทาง							
	1.1	ลงวัสดุคัดเลือกพร้อมปรับแต่ง	ลบ.ม.	1,350.00	81.50	110,025.00	1.3642	111.18	150,096.11
					รวมงบประมาณ				150,096.11
					งบประมาณทั้งสิ้น				150,000
30 วัน								หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน	

ลงชื่อ ไพฑูริย์ งาม ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ มุทาวัน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ น.อ. ฐิติ กรรมการ
(จำเอนกานวี แก้วเหลี่ยม)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ [Signature] กรรมการ
(นายมนทล สีหะบุตร)
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาวุโส

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้สามารถเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อเท็จจริงสำหรับการใช้งานและโครงการ/งานก่อสร้างที่คำนวณราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการปรับปรุงขยายถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านสันเจริญ ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 7,875 เมตร ลงวัสดุคัดเลือกไม่น้อยกว่า 3,150.00 ลบ.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ลงวันที่ ๑ มิ.ย. ๖๓

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
	1	งานทาง							
	1.1	ลงวัสดุคัดเลือกพร้อมปรับแต่ง	ลบ.ม.	3,150.00	81.50	256,725.00	1.3642	111.18	350,224.25
								รวมงบประมาณ	350,224.25
								งบประมาณทั้งสิ้น	350,000
								30 วัน	สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน

ลงชื่อ ไพโรจน์ มุทาวาน ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ มุทาวาน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ จ.อ. 2๖5 กรรมการ
(จำเอนกาวี แก้วเหลี่ยม)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ สมชาย สีสะบุตร กรรมการ
(นายสมชาย สีสะบุตร)
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาวุโส

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้สามารถเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อเท็จจริงสำหรับการใช้งานและโครงการ/งานก่อสร้างที่คำนวณราคากลาง